

## บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช  
 ประเภท งานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านโพนแดงน้อย ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช  
 ตามแบบเลขที่ มาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ทด-๐๑  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น  
 ประมาณราคาวินาที ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
	<b>งานดิน-ลูกรัง</b>							
๑	งานลูกรังถมทางเข้า+หลังท่อ(หลวม)	๑๐๐.-	ลบม.	๘๖.-	๘,๖๐๐.-	-	-	๘,๖๐๐.-
๒	งานลูกรังอัดแน่น	-	ลบม.	-	-	-	-	-
๓	งานลูกรังไหล่ทาง (หลวม)	๕	ลบม.	๘๖.-	๔๓๐.-	-	-	๔๓๐.-
๔	งานลูกรังไหล่ทางบดอัดแน่น	-	ลบม.	-	-	-	-	-
๕	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	๑๘๕	ตรม.	-	-	๑.๖๐-	๒๙๖-	๒๙๖.-
	<b>งานผิวจราจรคอนกรีต</b>							
๖	งานคอนกรีต	๒๗.๗๕	ลบม.	๑,๗๗๕.-	๔๙,๒๕๖.๒๕-	๓๐๖.-	๘,๔๙๑.๕๐-	๕๗,๗๕๗.๗๕-
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>							
๗	๗.๑เหล็กตะแกรง WIRE MESH	๑๘๕	ตรม.	๓๕.-	๖,๔๗๕.-	๕.-	๙๒๕.-	๗,๔๐๐.-
	๗.๒เหล็ก DOWELL BAR							
	-ขนาด RB ๑๕ MM (๑๓.๙๐)	๐.๐๗	ตัน	๑๗,๘๓๑.-	๑,๒๔๘.๑๗-	๓,๓๐๐.-	๒๓๑๑.-	๑,๔๗๙.๑๗-
	-ขนาด DB ๑๖ MM (๑๕.๘๘)	๐.๐๗	ตัน	๑๙,๐๗๙.-	๑,๓๓๕.๕๓-	๓,๓๐๐.-	๒๓๑๑.-	๑,๕๖๖.๕๓-
	-ขนาด RB ๑๙ MM (๑๖.๒๖)	๐.๐๒	ตัน	๑๙,๕๙๘.-	๓๙๑.๙๖-	๒,๙๐๐.-	๕๘.-	๔๕๙.๙๖-
๘	โฟม	๓	แผ่น	๒๕.-	๗๕.-	-	-	๗๕.-
๙	แอสฟัลท์	๑๔	ลิตร	๑๕.-	๒๑๐.-	-	-	๒๑๐.-
๑๐	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๖๗	เมตร	-	-	๑๑.-	๗๓๗.-	๗๓๗.-
๑๑	ทรายรองพื้น	๑๑	ลบม.	๒๐๕.-	๒,๒๕๕.-	๙๙.-	๑,๐๘๙.-	๓,๓๔๔.-
๑๒	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-
๑๓	ไม้แบบ	๓	ลบพ.	๕๔๒.-	๑,๖๒๖-	๑๓๓.-	๓๙๙.-	๒,๐๒๕.-
๑๔	วัสดุถมคอนกรีต	-	ตรม.	-	-	-	-	-
๑๕	ท่อระบายน้ำØ๐.๘๐x๑.๐๐ ม.	๖	ท่อน	๖๕๕.-	๓,๙๒๕.-	๑๕๐-	๙๐๐.-	๔,๘๒๕.-
๑๖	-ป้ายโครงการ	๑	ป้าย	-	-	-	-	-
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>							<b>๘๙,๑๘๕.๔๑-</b>

# การกำหนดราคากลางได้ใช้ราคากลางของท้องที่อำเภอท่าอุเทน-พาณิชย์จังหวัด และของสำนักงานประมาณเป็นหลัก ราคาวัดก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาน้ำมันของแต่ละวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสินธ์ อ่อนตา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง